

## ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 149/9100-17 /17

г. Москва

" 13 " июня 2017 г.

АО «Научно-Производственное Предприятие «Рубин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице зам. генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности №4 от 09.01.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Анна" в лице Генерального директора Фокина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить в обусловленные настоящим договором сроки оборудование Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить это оборудование.

1.2 Перечень оборудования определяется в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора

### 2. Порядок поставки

2.1 Поставщик осуществляет поставку оборудования в течение 40 рабочих дней с момента получения аванса в размере 50% за поставляемое оборудование, с учетом окончательного расчета в размере 50% в течении 5 (пяти) банковских дней после получения уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке.

2.2 Поставщик доставляет оборудование на склад Заказчика, расположенного по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2.

### 3. Качество и комплектность

3.1 Качество и комплектность поставляемого оборудования должны соответствовать эксплуатационной документации.

3.2 Поставщик предоставляет гарантию на передаваемую технику в течение двух лет с момента продажи, что подтверждается соответствующими документами.

3.3. Проведение уполномоченной организацией Заказчика специальных проверок и специальных исследований оборудования не является основанием для прекращения действия гарантийного срока.

### 4. Цена и порядок расчетов

4.1 Стоимость оборудования определяется спецификацией (Приложение 1).

4.2 Оплата аванса Заказчиком в размере 50% за поставляемое оборудование производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения настоящего договора, на основании счета выставляемого Поставщиком.

4.3 Невыплата в срок аванса Заказчиком не является основанием для Поставщика для невыполнения работ по договору.

4.4. Окончательный расчет в размере 50% производится Заказчиком в течении 5 (пяти) банковских дней после получения уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке.

### 5. Сдача - приемка оборудования

5.1 При приеме оборудования Заказчик проверяет его комплектность самостоятельно. Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение пяти дней с момента передачи оборудования на склад Заказчика

5.2 Поставщик оформляет накладную и передаёт её Заказчику вместе с оборудованием. При невозможности предоставления оригинала товарной накладной в течение 5

(пяти) дней с момента поставки оборудования, необходимо предоставить товарную накладную по факсу или по электронной почте в виде электронного документа с последующей заменой на оригинал. Подписание Заказчиком накладной означает выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору в полном объеме.

## 6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или некачественное исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## 7. Порядок рассмотрения споров

7.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором Стороны обязуются решать путем переговоров.

7.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

## 9. Реквизиты сторон

### Поставщик:

ООО "Анна"  
Юридический и фактический адрес:  
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15А, стр. 5  
ИНН 7720742866 КПП 772001001  
р/с 40702810938230100551 в ПАО Сбербанк г. Москва  
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225  
Интернет-сайт: www.proanna.ru  
E-mail: zaoanna@zaoanna.ru  
Тлф/факс: (495) 232-60-63, 232-60-73  
Ответственный за работу с Заказчиком:  
Ахачев Игорь Валентинович

### Заказчик:

АО НПП «Рубин»  
Юридический и фактический адрес:  
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2  
ИНН 5835049453, КПП 583501001  
Р/счет: 40702810748000014534 в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк России  
К/с 30101810000000000635  
БИК 045655635  
E-mail: omts@npp-rubin.ru  
Тлф/факс: (8412)20-48-82, 20-89-56  
Ответственный за работу с Поставщиком:  
Рожков Владимир Викторович

Подписи сторон

Поставщик:

Заказчик:



2017 г.

Тарасов А.А.

" " 2017 г.

**Спецификация  
оборудования и материалов**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена	Сумма	НДС	Сумма НДС	Всего с НДС
1.	Блок электропитания и управления "Соната-ИП4.1"	шт.	13	14 036,11	182 469,43	18%	32 844,50	215 313,93
2.	Генератор-акустоизлучатель "СА-4Б1"	шт.	13	3 007,74	39 100,62	18%	7 038,11	46 138,73
3.	Генератор-вибровозбудитель "СВ-4Б"	шт.	106	4 010,32	425 093,92	18%	76 516,91	501 610,83
4.	Кабель 60 см с разъемом код 861	шт.	119	200,52	23 861,88	18%	4 295,14	28 157,02
5.	Фиксатор тип 2 (универсал)	шт.	13	200,52	2 606,76	18%	469,22	3 075,98
6.	Фиксатор тип 3 (окно)	шт.	106	200,52	21 255,12	18%	3 825,92	25 081,04
7.	Фиксатор тип 5 (труба)	шт.	26	200,52	5 213,52	18%	938,43	6 151,95
<b>ИТОГО:</b>							<b>125 928,23</b>	<b>825 529,48</b>

Всего к оплате: Восемьсот двадцать пять тысяч рублей пятьсот двадцать девять рублей 48 копейки, в том числе НДС 18% в сумме сто двадцать пять тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 23 копеек.

Поставщик:  **АННА**  
ОГОО с ограниченной ответственностью «АННА» ОГРН № 5017013274812  
12 июля 2017 2017 г.  
Фокин Е.М.

Заказчик: \_\_\_\_\_ Тарасов А.А.  
" " \_\_\_\_\_ 2017 г.