

АО «Научно-Производственное Предприятие «Рубин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице зам. генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности №4 от 09.01.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Анна" в лице Генерального директора Фокина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить в обусловленные настоящим договором сроки оборудование Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить это оборудование.

1.2 Перечень оборудования определяется в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Порядок поставки

2.1 Поставщик осуществляет поставку оборудования в течение 40 рабочих дней с момента получения аванса в размере 50% за поставляемое оборудование, с учетом окончательного расчета в размере 50% в течении 5 (пяти) банковских дней после получения уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке.

2.2 Поставщик доставляет оборудование на склад Заказчика, расположенного по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2.

3. Качество и комплектность

3.1 Качество и комплектность поставляемого оборудования должны соответствовать эксплуатационной документации.

3.2 Поставщик предоставляет гарантию на передаваемую технику в течение двух лет с момента продажи, что подтверждается соответствующими документами.

3.3. Проведение уполномоченной организацией Заказчика специальных проверок и специальных исследований оборудования не является основанием для прекращения действия гарантийного срока.

4. Цена и порядок расчетов

4.1 Стоимость оборудования определяется спецификацией (Приложение 1).

4.2 Оплата аванса Заказчиком в размере 50% за поставляемое оборудование производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения настоящего договора, на основании счета выставляемого Поставщиком.

4.3 Невыплата в срок аванса Заказчиком не является основанием для Поставщика для невыполнения работ по договору.

4.4. Окончательный расчет в размере 50% производится Заказчиком в течении 5 (пяти) банковских дней после получения уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке.

5. Сдача - приемка оборудования

5.1 При приеме оборудования Заказчик проверяет его комплектность самостоятельно. Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение пяти дней с момента передачи оборудования на склад Заказчика.

5.2 Поставщик оформляет накладную и передает её Заказчику вместе с оборудованием. При невозможности предоставления оригинала товарной накладной в течение 5

(пяти) дней с момента поставки оборудования, необходимо предоставить товарную накладную по факсу или по электронной почте в виде электронного документа с последующей заменой на оригинал. Подписание Заказчиком накладной означает выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору в полном объеме.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или некачественное исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором Стороны обязуются решать путем переговоров.

7.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Реквизиты сторон

Поставщик:

ООО "Анна"
Юридический и фактический адрес:
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15А, стр. 5
ИНН 7720742866 КПП 772001001
р/с 40702810938230100551 в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Интернет-сайт: www.nproanna.ru
E-mail: zaoanna@zaoanna.ru
Тлф/факс: (495) 232-60-63, 232-60-73
Ответственный за работу с Заказчиком:
Ахачев Игорь Валентинович

Заказчик:

АО НПП «Рубин»
Юридический и фактический адрес:
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
ИНН 5835049453, КПП 583501001
Р/счет: 40702810748000014534 в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк России
К/с 30101810000000000635 БИК 045655635
E-mail: omts@npp-rubin.ru
Тлф/факс: (8412)20-48-82, 20-89-56
Ответственный за работу с Поставщиком:
Рожков Владимир Викторович

Подписи сторон

Поставщик:

Заказчик:



Фокин Е.М.

2017 г.

Тарасов А.А.

2017 г.

**Спецификация
оборудования и материалов**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Цена	Сумма	НДС	Сумма НДС	Всего с НДС
1.	Блок электропитания и управления "Соната-ИП4.1"	шт.	53	14 035,50	743 881,50	18%	133 898,67	877 780,17
2.	Генератор-акустоизлучатель "СА-4Б1"	шт.	53	3 007,61	159 403,33	18%	28 692,60	188 095,93
3.	Генератор-вибровозбудитель "СВ-4Б"	шт.	422	200,51	84 615,22	18%	15 230,74	99 845,96
4.	Кабель 60 см с разъемом код 861	шт.	475	200,51	95 242,25	18%	17 143,61	112 385,86
5.	Фиксатор тип 2 (универсал)	шт.	53	200,51	10 627,03	18%	1 912,87	12 539,90
6.	Фиксатор тип 3 (окно)	шт.	422	4 010,14	1 692 279,08	18%	304 610,23	1 996 889,31
7.	Фиксатор тип 5 (труба)	шт.	106	200,51	84 615,22	18%	15 230,74	99 845,96
ИТОГО:							505 314,45	3 312 616,92

Всего к оплате: Три миллиона триста двенадцать тысяч рублей шестьсот шестнадцать рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в сумме пятьсот пять тысяч триста сорок четыре рубля 45 копеек.

Поставщик:

Заказчик:



_____ Фокин Е.М.

_____ 2017 г.

12 июля 2017

_____ Тарасов А.А.

« » _____ 2017 г.